广西中医药大学仙葫校区图书馆

家具设备搬迁建设需求

一、项目概况

图书馆作为学校文献资源中心、学习交流中心与校园文化展示窗口，是支撑全校教学、科研、中医药专业学术研究的核心阵地。为适配学校办学规模扩大、师生学习科研需求升级，推进图书馆空间功能优化、服务效能提升，需对现有1-7楼家具设备进行整体搬迁、优化重组、增补更新，同步完成新布局下的家具设备安装调试与环境适配，打造兼具中医药文化特色、现代化服务功能、人性化学习空间的高校图书馆，保障图书馆各项服务平稳有序过渡，满足全校师生阅览、自习、科研、研讨、文献典藏等多元化需求。

本次项目覆盖图书馆全楼层功能区域，涵盖现有家具设备拆除、打包、运输、搬迁、安装、调试，以及新增家具设备采购、部署、适配等全流程，严格遵循安全规范、节能环保、实用高效、贴合中医药院校办学特色的原则，实现图书馆空间布局科学化、家具设备智能化、服务环境舒适化。

二、项目总体目标

1.平稳完成全楼层家具设备搬迁，全程保障文献资源、家具设备、电子设备完好无损，实现图书馆服务零中断、少影响，保障师生正常使用。

2.优化各楼层功能分区，合理配置典藏、阅览、自习、研讨、办公、自助服务等区域家具设备，提升空间利用率与使用舒适度。

3.补齐老旧、缺失、损坏的家具设备，适配现代化图书馆服务需求，融入中医药文化元素，打造特色化学习服务空间。

4.建立完善的搬迁建设实施流程，落实安全、质量、进度管控，确保项目合规、高效、保质完成，符合学校校园建设与图书馆管理标准。

三、家具设备搬迁需求

（一）搬迁范围

涵盖图书馆1—6楼所有家具设备，具体包括：各类书架（双面书架、专业藏书架）、阅览桌椅、电脑桌椅、研讨桌、会议桌椅、办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、电脑，机房精密空调、讲台、UPS、电池箱、机柜、打包机、电视机、便携式投影与幕布、电子防盗窃监测机、电涌保护器、复印机、风扇玻璃屏风、字画等等图书馆所有办公用品家具拆、安装和搬迁。

（二）搬迁内容

专业搬迁施工：组建专业搬迁团队，具备高校图书馆家具设备搬迁经验，严格按照操作规范开展拆除、搬运、运输、安装工作，避免野蛮施工；大型家具、重型设备采用专业搬运工具，做好现场防护，保护图书馆地面、墙面、门窗等基础设施。

1.旧书架拆、安装搬迁：1—6层书架1642组拆、安装搬迁至图书馆1—6层各楼层指定的地点。

2.报纸支架拆、安装搬迁：报纸支架28组拆、安装搬迁至图书馆1—6层各楼层指定的地点。

3.现刊四层书架拆、安装搬迁：现刊四层书架50组拆、安装搬迁至图书馆1—6层各楼层指定的地点。

4.1-6层各楼层书库的书下架搬迁：1-6层各楼层书库的书619388册按布架顺序下架、打包、书库地上堆积的书搬迁至图书馆1—6层各楼层指定的书库。

5.1-6层各楼层书库的书上架(倒架、调架）：图书馆1—6层楼各书库的书1104028册由中标公司按中国图书馆分类法布置书架、上架之前清洁书架、上架、倒架、调架、整理书架。

6.四人阅览桌椅搬迁：四人阅览桌椅185套拆、安装搬迁至图书馆1—7层各楼层指定的地点。

7.单人阅览桌椅搬迁：单人阅览桌椅139套拆、安装搬迁至图书馆1—7层各楼层指定的地点。

8.1—6层电脑搬迁：1—6层电脑246套（主机、显示屏等）搬迁至图书馆1—6层1—6层电脑（主机、显示屏等）搬迁至图书馆1—6层指定的地点和校园里地点和校园里1—6层电脑（主机、显示屏等）搬迁至图书馆1—6层指定的地点和校园里指定位置。

9.1—6层双人电脑桌椅搬迁：1—6层双人电脑桌椅156套搬迁至图书馆1—7层指定的地点和校园里指定位置。

10.1—6层单人电脑桌椅搬迁：1—6层单人电脑桌椅50套搬迁至图书馆1—7层指定的地点和校园里指定位置。

11.1—6层楼办公室所有家具搬迁：1—6层楼各办公室所有家具817台（会议桌椅、办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、电脑，机房精密空调、讲台、UPS、电池箱、机柜、打包机、电视机、便携式投影与幕布、电子防盗窃监测机、电涌保护器、复印机、风扇玻璃屏风、字画等等图书馆所有办公用品家具拆、安装）搬迁至1—6层各楼层指定的地点。

（三）搬迁后续处置需求

1.设备检修维护：对搬迁后可复用的家具设备进行全面检修，修复轻微损坏部件，加固松动结构，清洁消毒，保障使用安全与使用寿命。

2.报废设备处理：对达到使用年限、无法修复、不再适配的家具设备，按照学校资产处置管理规定，依规完成报废、清运、处置工作，做好资产核销手续。

四、实施保障需求

（一）组织保障

成立项目工作专班，由学校后勤、图书馆、资产、财务等部门联合组成，统筹推进搬迁建设全流程工作，明确各部门职责分工，协调解决项目实施过程中的问题，保障工作有序推进。

（二）安全保障

制定专项安全施工方案、设备防护方案、消防安全方案，搬迁施工全程安排专人监管，做好现场安全防护；严格遵守学校校园管理规定，落实人员管控、设备安保措施，杜绝安全事故发生。

（三）质量保障

明确家具设备采购、搬迁、安装质量标准，全程做好质量管控；家具设备进场、安装完成后，严格按照标准进行验收，确保符合使用要求。

（四）进度保障

制定详细项目实施计划，倒排工期、明确节点，有序完成盘点、打包、搬迁、安装、调试、验收等各环节工作，尽量缩短施工周期，减少对师生使用图书馆的影响。

（五）售后保障

新增家具设备供应商提供完善的售后服务，明确质保期限、维修响应时间、维保内容；搬迁服务团队做好搬迁后设备调试、维修保障，确保项目完成后图书馆正常运营。

五、报价表

列出项目详细报价。

