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	评审因素
	评审标准

	资格
评审标准
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格

	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	资质等级
	符合采购公告要求

	
	项目经理及专职安全员
	符合采购公告要求

	符合性
评审标准
	合格标准：有任何一项不合格者，其符合性评审均视为不合格


	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	投标文件盖章
	盖投标人法人单位印章

	
	投标报价
	符合采购公告要求

	评分标准
（满分100）
	项目经理资格（0.0~10分）
	项目经理职称、学历：具有工程师职称的得1分，具有高级工程师及以上职称的得3分；具有建筑工程类专业大学专科学历及以上的得1分，具有建筑工程类专业大学本科学历的得2分。
项目经理从业经历：自2020年1月1日以来至材料文件递交时间止完成过类似项目业绩（类似业绩指项目投资超过21万元的墙面刷白项目），每完成过1个类似项目得5分，满分5分。

	
	投标人资质情况
（0.0~5分）
	投标人具备建筑工程施工总承包三级资质的得2分，具备建筑工程施工总承包二级及以上资质得5分。（此项满分5分）。

	
	投标报价分
（0.0~10分）
	以满足采购公告要求且下浮百分比最高的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标报价/评审基准价）×10分

	
	主要施工方法(5~15分)
	优(15分)：对项目总体有深刻认识，包括主要分部分项工程的关键施工技术、工艺，表述清晰、完整，严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了已论证的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。
良(10分)：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。
差(5分)：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；施工段划分不合理、、不正确或不可控或存在无关本项目的表述。
未提供不得分

	
	劳动力安排计划(5~15分)
	优(15分)：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，能提前4至6天（含6天）以内完成项目。
良(10分)：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，能提前3天（含3天）以内完成项目。
差（5分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，基本满足施工需要，能按时完成项目。
未提供不得分

	
	确保工程质量的技术组织措施(5~15分)
	优(15分)：编制的各分部分项工程的主要施工方法完善、合理、满足项目的实际施工要求。针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，质量保证承诺具体。
良(10分)：编制的各分部分项工程的主要施工方法基本完善、基本满足项目的实际施工要求。针对项目实际提出可行、具体的保证措施，满足项目的质量要求。
差（5分）：编制的各分部分项工程的主要施工方法不完善、不满足项目的实际施工要求。质量保证措施不具体、不正确或不可控或存在无关本项目的表述。
未提供不得分

	
	确保安全生产的技术组织措施(5~15分)
	优(15分)：针对项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
良(10分)：针对项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全，各道工序安全技术措施针对性强，基本满足符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
差（5分）：针对项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施针对性差，不符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不完善、不正确或不可控或存在无关本项目的表述。
未提供不得分

	
	确保工期的技术组织措施(5~15分)
	优(15分)：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求且能提前4至6天（含6天）以内完成项目。
良(10分)：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有基本保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制基本完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求且能提前3天（含3天）以内完成项目。
差（5分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面没有保证工期的具体措施。没有控制工期的施工进度计划。没有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制不完善，安排不合理，不符合本项目施工实际要求但能按时完成项目。
未提供不得分

	1.评标委员会将根据综合评分从高到低对投标人进行排序。综合评分高的投标人优先推荐为中标候选人；
2.若综合评分相同，则以投标报价低的投标人优先推荐为中标候选人。
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